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料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

七、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发

展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参

加（经济日报社）的（经济日报客户端鸿蒙版开发项目）采购活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由

符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（经济日报客户端鸿蒙版开发项目） ，属于（软件和信息技

术服务业）；承建（承接）企业为（浙江新华移动传媒股份有限公司），

从业人员 86人，营业收入为 6211.32 万元，资产总额为 6535.25

万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企

业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担

相应责任。

数字认证证书电子签章：

日期：2026年 6 月 5 日
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